

תאריך: 05/12/2022

## אומדן

### דרכים חקלאיות 2 - פסוטה

ד ר ך ח ק ל א י ת - א ל ש א ג ו ר

מזמין: מועצה מקומית פסוטה





05/12/2022

דף מס': 004

דרכים חקלאיות 2 - פסוטה

פרק 51 פרק 51 : עבודות עפר כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 51 פרק 51 : עבודות עפר כבישים ופיתוח</b>					
<b>תת פרק 51.1 פרק 51.1 : עבודות הכנה ופירוק</b>					
51.1.025	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	4,900	3.95	19,355
51.1.040	כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים, לרבות בית השורשים כולל פינוי וסילוק. במקרה של גדמי עצים רקובים ללא בית שורשים, התשלום עבור הפינוי כולל בסעיף חישוף.	יח'	8.00	150.72	1,205.76
51.1.060	פירוק מסלעות קיימות וסילוקן מהשטח למקום לפי הוראות המפקח.	מ"ר	40.00	42.33	1,693.20
51.1.110	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.	מ"ר	50.00	7.48	374.00
51.1.200	פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח.	מ"ר	20.00	132.66	2,653.20
51.1.410	פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום שיוורה המפקח.	מטר	50.00	53.45	2,672.50
51.1.440	פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק.	חדר	100.00	25.44	2,544.00
<b>30,497.66</b>	<b>סה"כ 51.1 פרק 51.1 : עבודות הכנה ופירוק</b>				
<b>תת פרק 51.2 פרק 51.2 : עבודות עפר</b>					
51.2.010	מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיקה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.	מ"ק	50.00	26.72	1,336.00
51.2.060	חפירה ו/או חציבה בכל סוג סלע וקרקע העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיקה מאושר	מ"ק	4,844.00	27.25	132,000
51.2.160	הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.	מ"ר	4,900.00	2.88	14,112
<b>147,448</b>	<b>סה"כ 51.2 פרק 51.2 : עבודות עפר</b>				

05/12/2022

דף מס': 005

דרכים חקלאיות 2 - פסוטה

פרק 51 פרק 51 : עבודות עפר כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>תת פרק 51.3 פרק 51.3 : מצעים ומילוי מובא</b>					
51.3.010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	50.00	130.41	6,520.5
51.3.040	מצע סוג ב' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו. לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.	מ"ק	1000	81.24	81,240
51.3.110	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.	מ"ק	50.00	64.14	3,207.00
51.3.140	מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק).	מ"ק	500.00	17.10	8,550
<b>99,517.5</b>	<b>סה"כ 51.3 פרק 51.3 : מצעים ומילוי מובא</b>				
<b>תת פרק 51.4 פרק 51.4 : יריעות שריון וכורות</b>					
51.4.060	כורת גאות/גאווב בגובה 10 ס"מ במילוי בטון ב-20	מ"ר	700	70.55	49,385
<b>49,385</b>	<b>סה"כ 51.4 פרק 51.4 : יריעות שריון וכורות</b>				
<b>תת פרק 51.9 פרק 51.9 : תמרורים, צביעה ואביזרי דרך</b>					
51.9.030	אספקה והתקנה של עמוד מגולון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	10.00	186.21	1,862.10
51.9.040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	10.00	144.84	1,448.40
<b>3,310.50</b>	<b>להעברה בתת פרק 51.9</b>				



05/12/2022

דף מס': 007

דרכים חקלאיות 2 - פסוטה

פרק 52 פרק 52 : עבודות אספלט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 52 פרק 52 : עבודות אספלט</b>					
<b>תת פרק 52.1 פרק 52.1 : שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות</b>					
52.1.200	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	3,900	37.73	147,147
<b>סה"כ 52.1 פרק 52.1 : שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות</b>					
					<b>147,147</b>
<b>תת פרק 52.2 פרק 52.2 : שונות</b>					
52.2.010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	3,900.00	1.71	6,669
52.2.050	מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל ניסור, ניקוי, השלמת מצע וריסוס ביטומן. עד רוחב 0.5 מטר.	חדר	20.00	23.51	470.20
<b>סה"כ 52.2 פרק 52.2 : שונות</b>					
					<b>7139.20</b>
<b>סה"כ 52 פרק 52 : עבודות אספלט</b>					
					<b>154,286.20</b>

05/12/2022

## אומדן (ריכוז)

דף מס': 008

דרכים חקלאיות 2 - פסוטה

סך פרק	סך תת פרק	
5,387.60	5,387.60	פרק 40 פרק 40 : פיתוח האתר תת פרק 40.2 פרק 40.2 : עבודות השקיה סה"כ 40 פרק 40 : פיתוח האתר
8,000.00	8,000.00	פרק 41 פרק 41 : עבודות גינון תת פרק 41.3 פרק 41.3 : שתילה ונטיעה סה"כ 41 פרק 41 : עבודות גינון
330,997.46	30,497.66 147,448 99,517.5 49,385 4,194.30	פרק 51 פרק 51 : עבודות עפר כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1 : עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.2 פרק 51.2 : עבודות עפר תת פרק 51.3 פרק 51.3 : מצעים ומילוי מובא תת פרק 51.4 פרק 51.4 : יריעות שריון וכוורות תת פרק 51.9 פרק 51.9 : תמרוזים, צביעה ואביזרי דרך סה"כ 51 פרק 51 : עבודות עפר כבישים ופיתוח
154,286.20	147,147 7,139.20	פרק 52 פרק 52 : עבודות אספלט תת פרק 52.1 פרק 52.1 : שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות תת פרק 52.2 פרק 52.2 : שונות סה"כ 52 פרק 52 : עבודות אספלט



דרך חקלאית-אל שאגור

5/12/2022

דף מס': 009

דרכים חקלאיות 2 - פסוטה

סך הכל	
498,671.26	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן